Zatacznik do swiz nr: 2
-WZOr-
UMOWA
Nr 1ZP.272. ... .2018
zawartaw dniu ......eeeee. 2018r. w Gidlach, pomigdzy:

Gming Gidle z siedzibg w Gidlach przy ul. Plawinskiej 22, 97-540 Gidle, NIP: 772-22-60-381,
reprezentowanej przez Pana Janusza Pachulskiego Wojta Gminy Gidle, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Ireny Rak,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

........................................................................................................................... z  siedzibg w
............................................. s NIP: covvveieieeeeee, REGON: oo,
zwanym dalszej czgSci umowy ,,Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.J. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pézn. zm.),
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— posiada duze do§wiadczenie i umiejetnosci oraz wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalajace na
wykonanie umowy;

— nie istnieja zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

§1.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.:

,» CzeSciowy remont drog na terenie gminy Gidle” , zgodnie z ofertg wykonawcy i zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polski przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego w terminie okreslonym niniejsza umowa.

§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robdt objetych umowsg oraz kierowanie
tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane
uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) pelni ze strony
Wykonawcy Kierownik robOt — .e.eveveeiinnieiniennne .

3. Osoba upowazniong do kontaktow z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotow odbioru
robot ze strony ZamawiajgCego JESt ceeereerraresrrssensssnssonnes .



2.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
1 akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takga zmiang w terminie 3 dni od dnia jej
zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe odpowiednich kwalifikacji i
doswiadczenia zawodowego.

§3

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.
Ustala si¢ termin wykonania umowy do 31pazdziernika 2018 r. od dnia przekazania placu
budowy.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty i1 inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:
a) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz.
290 z p6zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
b) rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401),
1.3 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
1.4 dokumentacja techniczna;
1.5 ofertg ztozong w dniu ... ... 2018,
1.6 zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegotowych obowiazkow Wykonawcey nalezy:

2.1 protokolarnie przejgcie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikdw sieci 1 urzadzen podziemnych o
planowanym rozpoczg¢ciu robot;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
1 kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
I przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktore majg by¢ prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,



b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

poszczeg6lnych etapow,

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

biezace 1 chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robot budowlanych;

podejmowanie niezbgdnych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajagcego o0 Wwstrzymaniu rob6t budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych roboét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob
i sprawdzen

wykonanie przylaczen wodociggowych i1 energetycznych, zainstalowanie miernikow
1 licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia wraz
z poniesieniem kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej — w przypadku
koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach
odbioru 1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw 1 $mieci, a takze sktadowanie
materiatow 1 sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach
istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:

a) majacych wptyw na terminowg realizacje¢ przedsiewzigcia,
b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku do

c)

2.18

2.19

dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian
w umowie o roboty budowlane,

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zamoéwien
dodatkowych Iub robdt zamiennych wraz ze szczegotows kalkulacja tych robot; bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robdt dodatkowych I[ub robot

zamiennych;
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zadanie Zamawiajacego);




2.20
2.21
2.22
2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

udzielanie informacji co do postepu prac (na zagdanie Zamawiajgcego);

udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz dokonanie

odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do

odbioru;

demontaz, naprawa i1 montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow

istniejgcych 1 elementdw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz

0sob trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwigzek z

wykonawstwem robot budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich cze$ci badz robdt w toku

realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu

nawierzchni drog, chodnikow, punktow granicznych w rejonie prowadzonych robot

1 zaplecza budowy, przywrocenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem

kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu r¢kojmi oraz usunigcie

protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg o0sob

wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera

cechy stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy. Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia do wykonania,

ktérych zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamédwienia:

¢ roboty ogolnobudowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w punkcie 2.29 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest W

szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogoéw i1 dokonania ich ocen,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazanie w

punkcie 2.29 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu



sktadajacego $wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objecte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaje umowy o pracg i wymiary etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zastal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg(')lnoéci1 bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2.31  Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w §13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetlnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnosci.

2.32 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania praw pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Y Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne
dane, ktore podlegajq anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana
przez sktadajgcego pod kqtem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

umowy.

Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznosciag zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3.2 ustosunkowywania si¢ do zalecen Zamawiajacego,

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.




5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
niniejszej umowy.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
- dokumentacji projektowej,
- innych niezbednych decyzji i dokumentéw,

2) zawiadomienia wlasciwych organd6w o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

3) zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

4) zabezpieczenia $rodkow finansowych na realizacje przedsigwzigcia o zakresie okre§lonym
w §1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w §9 ust. 1;

5) uzyskania decyzji, zgoéd niezbednych do wykonania robot budowlanych;

6) uzyskania zgdd na wejscie na teren sgsiedniej nieruchomosci, budynku — jezeli to konieczne
do wykonania prac przygotowawczych lub robot;

7) w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego prowadzenia robot,
uzyskania stosownych dokumentéw 1 wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na
wznowienie robot oraz uzyskania tego zezwolenia;

8) protokolarnego odbioru wykonanych robot budowlanych;

9) wspoldziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

10)udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego w sprawach przedmiotowe] inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ 1
umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

11)niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu inwestycji lub przerwania jej realizacji;

12) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zamawiajacy ma prawo:
ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robot;

dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;
zada¢ zmiany Kierownika robot, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposéb nienalezyty.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa wykona {sitami wiasnymi / sitami wlasnymi
oraz przy pomocy podwykonawcow, przy zatoZeniu, ze podwykonawcy wykonujq nastepujgcy
zakres robot:

o



10.

11.

12.
13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy oraz za podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w nast¢pujacych przypadkach:

- umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
7



14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13,

w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
- nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o$wiadczenie
potwierdzajace, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcéw lub kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych rob6t na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie
Wykonawce¢ do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) przedmiot umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamdwienia publicznego wynikajacego z Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;
3) doktadne okreslenie zakresu prac,
4) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
5) termin i forma ptatnosci,
6) zasady rozliczen,



7) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi byé potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawieraé zapisOw sprzecznych z Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw oraz urzadzen

dostarczonych przez Wykonawcg.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialty 1 urzadzenia, okreslone

w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilo$ci oraz ponosi za nie pelng

odpowiedzialnos¢.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane 1 fabrycznie nowe oraz odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z po6zn. zm.), a takze w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z
pozn. zm.),

3.2 wymaganiom jako§ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zzadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku

do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadaja si¢ do stosowania

przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wlasnym staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, wyroby

lub urzadzenia badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych

obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnos$ci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

§9

Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: cevvernrennronns 7t (stownie w zZlotych: .....ccovviiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinien )y W
tym podatek VAT w wysokosci ...%.

11 Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
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robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego obmiarow i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

1.2 Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w Kosztorysie ofertowym

2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt
2 zostanie ustalone z zastosowaniem nastg¢pujacych zasad:

2.1.a jezeli roboty, ktére nie zostalty wyszczegodlnione w przedmiarze robot a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda 1 przedlozenia wyliczenia
przedstawicielowi Zamawiajacego.

2.1.b jezeli nie mozna wyceni¢ roboét, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, z zastosowaniem metody, o0
ktérey mowa w pkt 2.1.a Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesige, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2.1.c Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2.1.a oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko§¢ wynagrodzenia za przedmiotowe roboty,
przed rozpoczgciem tych robot.

2.1.d Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 2.l.a, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 2.1.a.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamdOwienia, w tym koszty
czynnos$ci okreslonych w §4 niniejszej umowy oraz inne naklady konieczne do prawidtowego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdow na teren budowy, koszty
robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty
obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty
doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki 1 oplaty.

§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
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10.

11.

tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Kierownik robot.

Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie rob6t we wskazanym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za prawidlowo
wykonane.

Odbiory czesciowe, odbidr koncowy oraz odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego,
w szczegolnosci Kierownika robot.

Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy dokonywane beda po przekazaniu Zamawiajacemu
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktory bedzie stanowil podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz wszelkie inne
dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czegsciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie bedzie uczestniczyl w procedurze odbiorowe;.

Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot w ciaggu 14 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie jego
trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu  wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych 1 faktury koncowej bedzie stanowit protokot
odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

§11

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koncowe;.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej w oparciu o
protokot koncowego odbioru robot.

Platno$¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni
liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa w § 6
ust. 20 oraz prawidlowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika robot.

Sp6znienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.
Zamawiajacy wstrzyma zaplate faktur do czasu usunigcia wad, o ktorych mowa w § 12.
Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek, o
ktérych mowa w ust. 4.
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§12

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
1 wyznaczy¢ termin ich usuni¢cia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli:
a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do nieodplatnego usunigcia zaistniatych wad 1 usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 2
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;.
Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuni¢cia stwierdzonych w tym okresie wad 1 usterek.
Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub wykona
je nieprawidlowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomid
Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usunigcia.

§13

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg kary umowne w sposob nastepujacy:
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umownag za:
1) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5% ceny

brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2) kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady -
w wysokosci 0,5% ceny brutto okre§lonej w § 9 ust. 1,
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3) wykonywanie robot przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub pracownikoéw
podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu — w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

4) odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 20.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) nieprzedluzenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt
za kazde zdarzenie,

7) nieprzedluzenie poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosci
w wysokosci 0,1% cato$ci kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na ztozenie zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce powyzszego wymogu,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4.  Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy.

5.  Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy z faktury.

6. W przypadku braku mozliwoséci dokonania potracenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5,
kary umowne i inne nalezno$ci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciagu 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty.

§14

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

2. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materiaty
1 zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgodnie z
informacja podang w formularzu ofertowym.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu odbioru
koncowego robot.
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1.

3.

5.

§15

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy
na okres dluzszy niz 1 miesiac i nie podjal prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

24 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowiazkoéw dotyczacych ubezpieczenia OC,

2.8 wystapia okoliczno$ci przewidziane w § 6 ust. 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajacy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy w ciagu
7 dni od dnia podpisania umowy,

3.2 Wykonawca nie uzyskal zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 45 dni,

3.3 z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,
3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej firmy

1 Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

5.1 w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od umowy,
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5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji 1 urzadzen, ktore moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

54 Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swoj dozor teren budowy,

5.6 Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

5.6.b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen.

§16

Zgodnie z tre$cig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy.
. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okoliczno$ci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
2.1 terminu wykonania zamowienia:
2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
2.1.b) konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego, nieobjetego zamoOwieniem
podstawowym, ktorego wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jezeli:
vz przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego
od zamdéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdimiernie wysokich
kosztow,

v’ prawidlowe wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub bledy w dokumentacji projektowej, roéwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowac¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

2.1.f) wystapienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
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2.1.h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstala z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen 0séb trzecich lub wiasciwych organow,

2.1j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopdéw niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych,

2.11) niemozliwos¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu  wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwiazku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczgcia robot po podpisaniu umowy ze wzgledu
na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

2.1.r) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamowienia,

2.1.u) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w) zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.2 terminow platnosci:

2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

2.2.b) wystapienie sity wyzszej,

2.2.c) zmiana terminu wykonania zamowienia,

2.3 parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

2.3.c) zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sily wyzszej,
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2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzgdowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czg¢éci wynagrodzenia za prace,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze
wykonanie czes$ci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku
z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o hiewykonane prace,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamowienia,

2.5 podwykonawstwa:

2.5.a) zmiana zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,

2.5.b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajacego),

2.5.c) zlecenie czgsci robot podwykonawcey (pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i
po akceptacji przez Zamawiajgcego),

2.5.d) rezygnacja z podwykonawcy.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robdt lub przedstawiciela
Zamawiajacego

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu.

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych

3.1.e) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty 1 nadzor nad przedmiotem umowy

4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
1 wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajagcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

9. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

v’ na ktorg Strony nie mialy wplywu;
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v’ przeciw ktdrej Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;

v' ktdrej nie mozna bylo w racjonalny sposob unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v' ktdrej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10. Sila wyzsza moze obejmowacé, ale nie ogranicza si¢ do wyjatkowych zdarzen lub okolicznosci

wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje, dzialania
nieprzyjaciot zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy, wojne
domowa;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie
radioaktywne;

v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziatem 0séb innych niz personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéow;

v’ Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania wulkaniczne,
powodzie.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).

2. Zmiana lub uzupelnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnego aneksu.

3. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegotowego uzasadnienia.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy lub powstalych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktore nie zostang
rozwigzane polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Kosztorys ofertowy;
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